

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 18/2025

Tagesordnungspunkt 6b: RH – Neubau Realschule Hohenbrunn
Vergabe 3010 Erdarbeiten

Verbandsversammlung

Sitzung am 20.03.2025

1. Begründung:

LV 3010 Erdarbeiten:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 31.01.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 3010 Erdarbeiten gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 03.03.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 3010 Erdarbeiten	11	11

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch Köhler Architekten + Beratende Ingenieure, Hangstraße 39a, 82131 Gauting ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 5	195.051,72 €	0,00 %	195.051,72 €
2	Bieter 6	235.923,74 €	0,00 %	234.744,11 €
3	Bieter 10	262.837,70 €	0,00 %	262.837,70 €
4	Bieter 2	348.723,36 €	0,00 %	348.723,36 €
5	Bieter 8	355.738,37 €	0,00 %	355.738,37 €
6	Bieter 11	356.511,10 €	0,00 %	356.511,10 €
7	Bieter 7	471.265,05 €	0,00 %	471.265,05 €
8	Bieter 12	507.208,77 €	0,00 %	507.208,77 €
9	Bieter 9	524.749,36 €	0,00 %	524.749,36 €
10	Bieter 4	559.886,81 €	0,00 %	559.886,81 €
11	Bieter 3	571.994,85 €	0,00 %	571.994,85 €

Bieter 5 mit einer geprüften Bruttoauftragssumme von **195.051,72 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. **643.846,28 €** oder ca. **76,7 % unter** dem Budget für dieses Gewerk von **838.898,00 €**.

Die Budgetunterschreitung wird durch die konjunkturell abgeflaute Lage und sehr hohe Ansätze in der Kostenberechnung begründet, welche aus Mittelpreisen vergangener Ausschreibungen generiert wurden und vom Planungsbüro zusätzlich gemäß Baupreisindex indiziert wurden.

Mit der Ausführung soll am 01.04.2025 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Erdarbeiten zum Neubau der Realschule Hohenbrunn wird an Bieter 5 mit einer Bruttoauftragssumme von 195.051,72 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter