

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 94/2025

Tagesordnungspunkt 5d:

GHSE – Erweiterung Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Vergabe 503 Landschaftsbauarbeiten

Verbandsversammlung

Sitzung am 02.12.2025

1. Begründung:

LV 503 Landschaftsbauarbeiten:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabepattform aumass am 12.09.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 503 Landschaftsbauarbeiten gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 28.10.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 503 Landschaftsbauarbeiten	8	8

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch lab landschaftsarchitektur brenner PartG mbB, Am Buchenhang 10, 84036 Landshut ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 4	2.180.270,10 €	0,00 %	2.180.270,10 €
2	Bieter 7	2.289.054,38 €	0,00 %	2.289.054,38 €
3	Bieter 1	2.528.948,85 €	0,00 %	2.528.948,85 €
4	Bieter 2	2.637.710,86 €	0,00 %	2.637.710,86 €
5	Bieter 5	2.736.227,44 €	0,00 %	2.736.227,44 €
6	Bieter 3	2.748.649,93 €	0,00 %	2.748.649,93 €
7	Bieter 6	2.903.655,63 €	0,00 %	2.903.655,63 €
8	Bieter 8	3.496.280,12 €	0,00 %	3.496.280,12 €

Bieter 4 mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **2.180.270,10 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. **23,03 %** oder **652.283,93 €** unter dem Budget von **2.832.554,03 €** für dieses Gewerk.

Mit der Ausführung soll am 16.02.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Landschaftsbauarbeiten zur Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird an Bieter 4 mit einer Bruttoauftragssumme von 2.180.270,10 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter