

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 03/2026

Tagesordnungspunkt 4b:

RH – Neubau Realschule Hohenbrunn
Vergabe 3100 Trockenbauarbeiten

Verbandsversammlung

Sitzung am 27.01.2026

1. Begründung:

LV 3100 Trockenbauarbeiten:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 05.11.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 3100 Trockenbauarbeiten gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europa-
weite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 10.12.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 3100 Trockenbauarbeiten	10	10

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch Köhler Architekten + Beratende Ingenieure, Hang-
straße 39a, 82131 Gauting ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 5	1.362.484,44 €	0,00 %	1.362.484,44 €
2	Bieter 4	1.454.608,36 €	0,00 %	1.454.608,36 €
3	Bieter 3	1.487.283,68 €	0,00 %	1.487.283,68 €
4	Bieter 2	1.525.342,64 €	0,00 %	1.525.342,64 €
5	Bieter 10	1.535.723,51 €	0,00 %	1.535.723,51 €
6	Bieter 8	1.613.013,38 €	0,00 %	1.613.013,38 €
7	Bieter 6	1.653.011,98 €	0,00 %	1.653.011,98 €
8	Bieter 1	1.800.374,19 €	0,00 %	1.800.374,19 €
9	Bieter 9	1.981.903,92 €	0,00 %	1.981.903,92 €
10	Bieter 7	2.227.816,92 €	0,00 %	2.049.591,57 €

Bieter 5 mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **1.362.484,44 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebots-
summe liegt ca. **34,0 %** oder **703.280,36 €** unter dem Budget von **2.065.764,80 €** für dieses Gewerk.

Mit der Ausführung soll am 01.05.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Trockenbauarbeiten für den Neubau der Realschule Hohenbrunn wird an Bieter 5 mit einer Bruttoauftragssumme von 1.362.484,44 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter