

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 05/2026

Tagesordnungspunkt 4d:

RH – Neubau Realschule Hohenbrunn
Vergabe 3120 Metallbauarbeiten Brandschutzelemente

Verbandsversammlung

Sitzung am 27.01.2026

1. Begründung:

LV 3120 Metallbauarbeiten Brandschutzelemente:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 05.11.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 3120 Metallbauarbeiten Brandschutzelemente gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 10.12.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 3120 Metallbauarbeiten Brandschutzelemente	8	8

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch Köhler Architekten + Beratende Ingenieure, Hangstraße 39a, 82131 Gauting ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto – ohne Wartung)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 7	195.024,08 € (mit Wartung: 202.576,08 €)	0,00 %	195.024,08 € (mit Wartung: 202.576,08 €)
2	Bieter 4	204.682,53 € (mit Wartung: 207.189,33 €)	0,00 %	204.682,53 € (mit Wartung: 207.189,33 €)
3	Bieter 3	223.742,76 € (mit Wartung: 228.722,76 €)	0,00 %	223.742,76 € (mit Wartung: 228.722,76 €)
4	Bieter 8	215.334,52 € (mit Wartung: 231.702,52 €)	0,00 %	215.334,52 € (mit Wartung: 231.702,52 €)
5	Bieter 6	251.289,12 € (mit Wartung: 264.237,12 €)	0,00 %	251.289,12 € (mit Wartung: 264.237,12 €)
6	Bieter 1	265.058,20 € (mit Wartung: 282.006,20 €)	0,00 %	265.058,20 € (mit Wartung: 282.006,20 €)
7	Bieter 5	265.058,20 € (mit Wartung: 332.449,06 €)	0,00 %	265.058,20 € (mit Wartung: 332.449,06 €)
8	Bieter 2	353.408,49 € (mit Wartung: 369.460,49 €)	0,00 %	353.408,49 € (mit Wartung: 369.460,49 €)

Bieter 7 mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **195.024,08 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. **25,4 %** oder **66.299,92 €** unter dem Budget von **261.324,00 €** für dieses Gewerk.

Mit der Ausführung soll am 25.09.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Metallbauarbeiten Brandschutzelemente für den Neubau der Realschule Hohenbrunn wird an Bieter 7 mit einer Bruttoauftragssumme von 195.024,08 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter