

**Beschlussvorlage öffentlich**

**Nr. 03/2024**

Tagesordnungspunkt 2b:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn  
Vergabe 4060 Fördertechnik

Verbandsversammlung

Sitzung am 11.01.2024

**1. Begründung:**

LV 4060 Fördertechnik:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 16.11.2023 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 1010 Baumeisterarbeiten gestartet. Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung.

Die Submission hierzu fand am 07.12.2023 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

| Gewerk                | Eingegangene Angebote | Gewertete Angebote |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| LV 4060 Fördertechnik | 4                     | 4                  |

**Wertung der Angebote**

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch das sbi schicho ingenieure GmbH & Co. KG, An der Schergenbreite 1, 93059 Regensburg , ergibt folgendes Endergebnis:

| Nr. | Bieter          | Geprüfte Angebotssumme (brutto) | Nachlass     | Angebotssumme inkl. Nachlass (brutto) |
|-----|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1   | Bieter 1        | 102.924,29 €                    | 0,00%        | 102.924,29 €                          |
| 2   | <b>Bieter 2</b> | <b>83.383,30 €</b>              | <b>0,00%</b> | <b>83.383,30 €</b>                    |
| 3   | Bieter 3        | 102.255,99 €                    | 5,00%        | 102.255,99 €                          |
| 4   | Bieter 4        | 135.876,59 €                    | 0,00%        | 135.876,59 €                          |

Der **Bieter 2** mit einer geprüften Bruttoauftragssumme von **83.383,30 €** (inkl. 4-jährige Wartung) wird als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Dies liegt somit ca. **56,24%** oder **107.156,70 €** **unter** dem Budget für dieses Gewerk von **190.540,00 €**. Es handelt sich bei dem zur Vergabe vorgeschlagenen Angebot um das wirtschaftlichste Angebot.

Nach Vergabebeschluss durch den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München am 11.01.2024 werden die Auftrags- und Absageschreiben an die Bieter des o.g. Gewerks voraussichtlich am 12.01.2024 versendet.

Die Ausführung soll Ende KW 3 / 2024 (spätestens am 19.01.2024) beginnen.

**2. Beschlussvorschlag:**

**Der Auftrag für das Gewerk Fördertechnik zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 2 mit einer Bruttoauftragssumme von 83.383,30 € vergeben.**

**Abstimmung:**



Johann Mader  
Stv. Geschäftsleiter