

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 93/2025

Tagesordnungspunkt 5c:

GHSE – Erweiterung Gymnasium Höhenkirchen-Siegersbrunn
Vergabe 479.1 Bühnenboden

Verbandsversammlung

Sitzung am 02.12.2025

1. Begründung:

LV 479.1 Bühnenboden:

Mit Bekanntmachung auf der Vergabeplattform aumass am 12.09.2025 wurde die Ausschreibung für das Gewerk LV 479.1 Bühnenboden gestartet. Es handelt sich um ein offenes Verfahren (europaweite Ausschreibung).

Die Submission hierzu fand am 28.10.2025 um 10:00 Uhr statt.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Gewerk	Eingegangene Angebote	Gewertete Angebote
LV 479.1 Bühnenboden	2	2

Wertung der Angebote

Die fachtechnische und rechnerische Prüfung durch LWPI - zur Lage Wedel Partnerschaft mbB, Grubmühl 20, 82131 Stockdorf ergibt folgendes Endergebnis:

Lfd. Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme (brutto)	Nachlass	Angebotsendsumme inkl. Nachlass (brutto)
1	Bieter 1	127.521,27 €	0,00 %	127.521,27 €
2	Bieter 2	147.521,92 €	0,00 %	147.521,92 €


Bieter 1 mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **127.521,27 €** hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird daher als zu beauftragendes Unternehmen vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. **4,71 %** oder **5.102,50 € über** dem Budget von **122.418,77 €** für dieses Gewerk. Die Mehrkosten können durch bisherige Vergabegewinne kompensiert werden.

Mit der Ausführung soll am 16.02.2026 begonnen werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Gewerk Bühnenboden zur Erweiterung des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird an Bieter 1 mit einer Bruttoauftragssumme von 127.521,27 € vergeben.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter